C O M U N I T A’        M O N T A N A      M A T E S E

V^  Zona  Omogenea  

Via  Barcellona n. 155 – 86021  BOJANO

Tel.   0874   773311                                                                                                                                                           Fax   0874   773306

Prot. n. 2272                                                                                                                 Bojano, 22.12.2009
                                                            AVVISO DI GARA  ESPERITA
OGGETTO: Delibera Cipe n.3/2006 e n. 14/2006. Programmazione mediante A.P.Q. delle risorse  “Patrimonio

                       Culturale” IV Atto integrativo.- Integrazione intervento valorizzazione centro storico Civita 
                       Superiore .- Pubblicazione esito  definitivo  di gara.-
C..U..P..:: C96G06000260002                                                        C..I..G..:: 020792946F

             IL  RESPONSABILE DELL’UFFICIO TECNICO E  FORESTALE

Visto il verbale delle operazioni di gara redatto in data 22 ottobre 2009;
Visto la Determinazione  del Responsabile dell’Ufficio Tecnico e Forestale     n. 122  del  22.12.2009             
                                                       RENDE  NOTO

 Il risultato della gara  per i lavori di: Delibera Cipe n.3/2006 e n. 14/2006. Programmazione mediante A.P.Q. delle risorse  “Patrimonio Culturale” IV Atto integrativo.- Integrazione intervento valorizzazione centro storico  Civita Superiore nel comune di Bojano (CB).-
A  -  Sistema di  aggiudicazione della gara di appalto: Procedura  aperta;

B  -  IMPORTO a base di gara  €. 200.000,00 di cui  oneri di sicurezza  Euro 5.002,95;                                                                                    
C  - Ditta  aggiudicataria,  è stata la seguente: 
	
	SALPI  COSTRUZIONI  s.r.l.
	Con sede in 

Via   Umberto I    n.  25

86100 Campobasso


·  ribasso pari al 20,270% offerto in sede di gara  sull’importo posto a base di gara per un totale  complessivo dei lavori pari ad Euro  155.471,15  al netto degli oneri di sicurezza pari ad Euro 5.002,95  oltre Iva come per legge così calcolato:

€. 194.997,05 ( somma  soggetta a ribasso) -  20,270 % ( Euro 39.525,90)  = Euro 155.471,15

€. 155.471,15 ( importo lavori)  +  €. 5.002,95 ( oneri di sicurezza) = €. 160.474,10  importo contrattuale  (oltre Iva come per legge);

Ditte partecipanti n.19
Ditte escluse 1
Plichi pervenuti fuori termine  n. 1
                                                                                 Il Resp. dell’Ufficio Tecnico e Forestale
                                                                                            Dr.  Michele Mainella

